

ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL, REFERENTES À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 24.458/04. *Execução das Obras Complementares do Projeto Tietê 2ª Etapa, incluindo: Estação de Tratamento de Esgoto, Interceptor, Coletores-Tronco e Redes Coletoras, numa extensão total de 523,4 km, 42 Estações Elevatórias e 34.160 Ligações Domiciliares, integrantes do Sistema de Esgotos Sanitários da RMSP, dividido em 4 lotes: Lote 01 - Estação de Tratamento de Esgoto de Santana do Parnaíba, Coletores-Tronco Carapicuíba, Bussocaba, São João de Barueri e Secundários, numa extensão de 18,2 km; Redes Coletoras em Osasco, Barueri, Cotia e Santana do Parnaíba, numa extensão de 160,5 Km, 18 Estações Elevatórias e 9.474 Ligações Domiciliares, em área da Unidade de Negócio Oeste. Lote 02 - Coletores-Tronco de Esgoto Aterrado, Morro do "S", Ramal Faenza e Água Espreada, numa extensão de 6,5 km; Redes Coletoras em Ribeirão Pires, Vargem Grande, Ouro Fino Paulista, 4ª Divisão, Embu, Rio Grande da Serra e São Paulo, numa extensão de 164 Km; 17 Estações Elevatórias e 10.569 Ligações Domiciliares, em área da Unidade de Negócio Sul. Lote 03 - Interceptor ITi-15, Coletores-Tronco de Esgoto Itaim e Tijuco Preto numa extensão de 9,5 km; Redes Coletoras em Itaquaquecetuba e São Paulo numa extensão de 95,9 km; 6 Estações Elevatórias e 11.756 Ligações Domiciliares, em área das Unidades de Negócio Leste e Norte. Lote 4 - Coletor Tronco de Esgoto Aricanduva e Secundários, numa extensão de 23, 5 km; Redes Coletoras numa extensão de 45,3 km, 1 Estação Elevatória e 2.361 Ligações Domiciliares, em área da Unidade de Negócio Centro.*

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e quatro às 10:00 horas, no Auditório Engº Tauzer Quinderé, à Rua Costa Carvalho, 300 - Pinheiros - São Paulo /SP, reuniu-se a Comissão Especial de Licitação integrada pelos senhores RUBENS RUSSO, RENATO RABAÇAL, RIVALDO MURILLO, FRANCISCO GUILHERME ROSA TATIT, JAIRO ANDRADE SARTI, ROBERTO ALDIN VAZQUEZ, ANTONIO LUIZ G. D. COUTINHO, FRANCISCO JOSÉ S. DEGANI e JOÃO CARLOS G. BIBBO, a qual sob a presidência do primeiro, foram confiados os trabalhos pertinentes a esta licitação. Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente informou aos licitantes presentes que a sessão fica adiada "sine die" a pedido da alta Administração. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente solicitou que fosse lavrada a presente Ata, abaixo assinada pela Comissão de Julgamento, pelos representantes das empresas presentes e por mim, Roberto Aldin



Vazquez, que secretariei os trabalhos. A sessão encerrou-se às 10 horas e 10 minutos.

_____ (Rubens Russo) PRESIDENTE	_____ VISTO		
_____ (Renato Rabaçal) MEMBRO	_____ VISTO	_____ (Rivaldo Murilo) MEMBRO	_____ VISTO
_____ (Francisco Guilherme) MEMBRO	_____ VISTO	_____ (Jairo Andrade) MEMBRO	_____ VISTO
_____ (Roberto Aldin) MEMBRO	_____ VISTO	_____ (Antonio Luiz) MEMBRO	_____ VISTO
_____ (Francisco J. Degani) MEMBRO	_____ VISTO	_____ (João Carlos) MEMBRO	_____ VISTO
_____	_____ VISTO	_____	_____ VISTO
_____	_____ VISTO	_____	_____ VISTO
_____	_____ VISTO	_____	_____ VISTO
_____	_____ VISTO	_____	_____ VISTO
_____	_____ VISTO	_____	_____ VISTO
_____	_____ VISTO	_____	_____ VISTO

SECRETÁRIO